

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Назив наручиоца:					Датум усвајања:			
Градска управа за развој и инвестиције					17.1. 2025. година			
					Прва измена Плана јавних набавки:			
					5.02.2025.година			
					Друга измена Плана јавних набавки:			
					12.02.2025.година			
					Трећа измена Плана јавних набавки:			
					4.3.2025.година			
					Четврта измена Плана јавних набавки:			
					18.03.2025.година			
					Пета измена Плана јавних набавки:			
					11.04.2025.година			
					Шеста измена Плана јавних набавки:			
					22.04.2025.година			
					Седма измена Плана јавних набавки:			
					30.04.2025.година			
					Осма измена Плана јавних набавки:			
					15.05.2025.година			
					Девета измена Плана јавних набавки:			
					29.05.2025.година			
					Десета измена Плана јавних набавки:			
					26.06.2025.година			
					Једанаеста измена Плана јавних набавки:			
					01.07.2025.година			
					Дванаеста измена Плана јавних набавки:			
					14.07.2025. година			
					Тринаеста измена Плана јавних набавки:			
					7.08.2025.година			
					Четрнаеста измена Плана јавних набавки:			
					19.08.2025.година			
					Петнаеста измена Плана јавних набавки:			
					18.09.2025.година			
					Шеснаеста измена Плана јавних набавки:			
					26.09.2025.година			
					Седамнаеста измена Плана јавних набавки:			
					20.10.2025.година			
					Осамнаеста измена Плана јавних набавки:			
					3.11.2025.година			
					Деветнаеста измена Плана јавних набавки:			
					19.11.2025.година			
					Двадесета измена Плана јавних набавки:			
					25.11.2025.година			
					Двадесет прва измена Плана јавних набавки:			
					03.12.2025.година			
Ред.број	Предмет набавке	Врста предмета	CPV	Врста поступка	Процењена вредност	Оквирно време покретања	НСТЈ	Обликовано по партијама
Укупно:								
добра								
0039	Уградња соларних панела на ОШ „Мирко Јовановић“ и ОШ „Мома Станојловић“ - деветнаеста измена	добра	09331000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
Услуге								
0001	Услуга безбедности и заштите на раду- осма измена	Услуге	71317200	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0002	Услуга израде пројекта санације дела објекта Колибри са израдом потребних елабората	Услуге	71220000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0003	Услуга из области геодетске струке и реализације урбанистичко техничке документације	Услуге	71250000	Отворен поступак оквирни споразум		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0004	Услуга израде потребне техничке документације за санацију мостова према фактичком стању	Услуге	71242000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0005	Услуга израде потребне техничке документације за санацију надвожњака у ул др. Јована Ристића	Услуге	71242000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0006	Услуга израде студије за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу (ВТЗ) Крагујевац	Услуге	7124200	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0013	Услуга израде документа: Стратешке карте буке агломерације Крагујевац - прва измена	Услуге	71242000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0014	Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи семафора - прва измена	Услуге	79714000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0015	Технички пријем новоизграђеног објекта недостајуће линије фекалне канализације по Пројекту "Чиста Србија" - прва измена	Услуге	71300000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0016	Услуга израде пројектно техничке документације за санацију крова на вртићу "Зека"- друга измена	Услуге	71320000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0021	Израда потребне документације за озакоњење вртића "Лане" и "Полетарац" у Крагујевцу - трећа измена	Услуге	71242000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0024	Услуга стручног надзора над извођењем радова на постављању семафора Л1 у насељу Корићани - девета измена	Услуге	79714000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0025	Израда техничке документације за санацију фасаде зграде Старог суда у Крагујевцу-девета измена	Услуге	71242000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0028	Услуга вршења послова техничког прегледа објекта-једанаеста измена	Услуге	71631300	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0029	Услуга стручног надзора над извођењем радова на електроинсталацијама и пружање консултантских услуга из области електро радова	Услуге	79714000	Отворен поступак		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0030	Израда ПТД-а за озакоњење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац- тринаеста измена	Услуге	71222000	Отворен поступак		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0031	Услуга вршења стручног надзора над извођењем конзерваторско реставраторских радова на делу фасаде на згради старог суда у Крагујевцу- тринаеста измена	Услуге	71247000	Отворен поступак		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0032	Услуга стручног надзора над извођењем радова на електроинсталацијама-петнаеста измена	Услуге	79714000	Отворен поступак - оквирни споразум		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0033	Услуга из области геодетске струке и реализације урбанистичко техничке документације- седамнаеста измена	Услуге	71250000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0034	Услуга безбедности и заштите на раду- седамнаеста измена	Услуге	71317200	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0037	Услуга израде извештаја о стању кровне конструкције и статике крова на објектима јавне намене у Крагујевцу: ОШ „Мирко Јовановић“, ОШ „Мома Станојловић“, ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „Вук Стефановић Караџић“ и ОШ „19.Октобар“ и процена потребне снаге кровних FN система за потребе јавних објеката: ОШ „Мирко Јовановић“ и ОШ „Мома Станојловић.“ - деветнаеста измена	Услуге	71300000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0043	Услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији надвожњака у улици Јована Ристића - двадесета измена	Услуге	71247000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0045	Услуга израде пројектно техничке документације за истражна подручја Мала Врбница, Велики Шењ и Шљивовац - двадесет прва измена	Услуге	71320000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
Радови								
0007	Изградња и уређење рекреативних оаза	Радови	45000000	Отворен поступак-резервисана јавна набавка		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0008	Изградња/реконструкција/адапција дечијих и/или спортских игралишта -девета измена	Радови	45454000	Отворен поступак - резервисана јавна набавка		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0009	Извођење радова на инвестиционом одржавању Скупштинске сале	Радови	45000000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0010	Изградња јавне расвете у деловима појединих Месних заједница и израда потребне техничке документације - трећа измена	Радови	45316000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0011	Извођење радова на санацији клизишта и изградња потпорног зида у ул. Душана Ђорђевића у Крагујевцу	Радови	45112360	Отворен поступак	IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0012	Извођење радова на постављању семафора - прва измена	Радови	45316212	Отворен поступак	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0017	Опремање, повезивање бунара са постојећом водоводном мрежом и оуштање у рад водоводног система у деловима насеља мала Врбица и Велики Шењ - трећа измена	Радови	45111290	Отворен поступак	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0018	Израда ПТД документације за истражни простор "Селиште", истражно бушење и изградња бунара - девета измена	Радови	45262220	Отворен поступак	II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0019	Извођење радова на санацији дела зграде дечије установе - "Црвенкапа" - трећа измена	Радови	45000000	Отворен поступак	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0020	Радови на текућем одржавању крова ОШ "21 Октобар" у Добрачи - трећа измена	Радови	45261920	Отворен поступак-резервисана јавна набавка	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0022	Извођење радова на адаптацији дела објекта ОШ "Светозар Марковић" у Крагујевцу - девета измена	Радови	45262700	Отворен поступак	II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0023	Извођење радова на постављању семафора Л1 у насељу Корићани - седма измена	Радови	45316212	Отворен поступак	II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0026	Конзерваторско-реставраторски радови на делу фасаде на згради Старог суда у Крагујевцу-девета измена	Радови	45000000	Отворен поступак	II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0027	Реконструкција комплекса отворених базена у Крагујевцу са пратећом инфраструктуром- десета измена	Радови	45454000	Отворен поступак		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0035	Извођење радова на санацији крова ОШ "21 Октобар" у Добрачи- седамнаеста измена	Радови	45262700	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0036	Извођење радова на санацији крова вртића „Зека“ у Крагујевцу- седамнаеста измена	Радови	45262700	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0038	Изградња / реконструкција / адаптација дечијих и / или спортских игралишта- осамнаеста измена	Радови	45454000	Отворен поступак - резервисана јавна набавка		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0040	Извођење радова на изградњи партера дечијег одмаралишта на Бешњаји - деветнаеста измена	Радови	45000000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0041	Извођење радова на санацији надвожњака у улици Јована Ристића -деветнаеста измена	Радови	45221110	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0042	Израда техничке документације и изградња вртића „Бубамара“- деветнаеста измена	Радови	45000000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0044	Изградња унутрашње гасне инсталације за потребе пословног објекта ЈКП „Шумадија“ Крагујевац - двадесета измена	Радови	45111290	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0046	Извођење радова на санацији клизишта и изградња потпорног зида у ул. Душана Ђорђевића у Крагујевцу- двадесет прва измена	Радови	45112360	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

Одговорно лице наручиоца

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕНЈУЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ								
Назив наручиоца:					Датум усвајања:			
Градска управа за развој и инвестиције					17.1.2025. година			
					Прва измена Плана јавних набавки:		5.2.2025. година	
					Друга измена Плана јавних набавки:		12.02.2025.година	
					Трећа измена Плана јавних набавки:		4.3.2025. година	
					Четврта измена Плана јавних набавки:		18.03.2025.година	
					Пета измена Плана јавних набавки:		11.04.2025.година	
					Шеста измена Плана јавних набавки:		22.04.2025.година	
					Седма измена Плана јавних набавки:		30.04.2025.година	
					Осма измена Плана јавних набавки:		15.05.2025.година	
					Девета измена Плана јавних набавки:		29.05.2025.година	
					Десета измена Плана јавних набавки:		26.06.2025.година	
					Једанаеста измена Плана јавних набавки:		01.07.2025.година	
					Дванаеста измена Плана јавних набавки:		14.07.2025. година	
					Тринаеста измена Плана јавних набавки:		7.08.2025.година.	
					Четрнаеста измена Плана јавних набавки:		19.08.2025.година	
					Петнаеста измена Плана јавних набавки:		18.09.2025.година	
					Шеснаеста измена Плана јавних набавки:		26.09.2025.година	
					Седамнаеста измена Плана јавних набавки:		20.10.2025. година	
					Осамнаеста измена Плана јавних набавки:		3.11.2025.година	
					Деветнаеста измена Плана јавних набавки:		19.11.2025.година	
					Двадесета измена Плана јавних набавки:		25.11.2025.година	
					Двадесет прва измена Плана јавних набавки:		03.12.2025.година	
Ред.број	Предмет набавке	Врста предмета	CPV	Основ за изузеће	Процењена вредност	Оквирно време покретања	НСТЈ	Обликовано по партијама
Укупно:								
Добра								
28	Набавка Ротационих лампи са магнетом за пољопривредне произвођаче - прва измена	добра	31521000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
38	Набавка лаптопа за пројекат " Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања"- пета измена	добра	30230000	27.1.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
44	Набавка канцеларијског материјала за радионице предвиђене у оквиру пројекта "NATURE PATHS" (СТАЗЕ ПРИРОДЕ - Негујуће акције за транспарентно разумевање и отпорне екосистеме у граду Крагујевцу кроз садњу и афирмацију дрвећа и холистичку одрживост у Републици Србији,Град Крагујевац") - дванаеста измена	добра	30192000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

45	Набавка и штампа мајица за имплементацију пројекта Михољски сусрети села - дванаеста измена	добра	18235300	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
57	Набавка контејнера у циљу исходавања употребне дозволе за вртић у ул. Светозара Марковића бр. 109 на к.п. бр. 10769/4 КО Крагујевац 4 - четрнаеста измена	добра	34928480	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
60	Набавка и уградња пумпе са пратећим машинским инсталацијама и електро опремом за регулацију рада пумпе на бунару који користи Удружење корисника сеоског водовода „Кленовац“ у селу Чумић - петнаеста измена	добра	42122000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
Услуге								
1	Услуга израде пројектно техничке документације	услуге	71320000	13.1 оквирни споразум		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
2	Услуга израде Просторног плана града Крагујевца	услуге	71400000	13.1		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
3	Услуга израде пројектно техничке документације за санацију крова на вртићу "Зека"- брише се-трећа измена	услуге	71242000	27.1.1		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
4	Услуга израде пројектно техничке документације за комплетно спољашње уређење простора (интерну саобраћајницу, саобраћајну сигнализацију, партер и друго) за вртић у Ердечу брише се - трећа измена	услуге	71323000	27.1.1		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
5	Услуга вршења стручног надзора на енергетској санацији Основне школе „Ђура Јакшић	услуге	71247000	27.1.1		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
6	Услуга вршења послова техничке контроле пројеката	услуге	71300000	27.1.1 оквирни споразум		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
7	Услуга вршења послова техничког прегледа објеката	услуге	71631300	27.1.1 оквирни споразум		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
8	Услуга безбедности и заштите на раду	услуге	73430000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

9	Услуга геомеханичког истраживања терена и израда потребног геомеханичког елабората за потребе пројектовања вртића "Бубамара" у Крагујевцу	услуге	71320000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
10	Услуга из области геодетске струке и реализације урбанистичко техничке документације	услуге	7124200	27.1.1. оквирни споразум		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
11	Услуга израде промотивног видео за пројекат Санација друмско-пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС	услуге	79342200	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
12	Услуга стручног надзора Инфраструктура железнице Србије а.д. за пројекат Санација друмско-пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС - трећа измена	услуге	71521000	12.1.11		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
13	Услуга организације туристичке и водичке туре за други састанак мреже за пренос иновација пројекат DARING Cities - Digital and real Alliances for urban Regeneration: Cities InnovatING (Дигиталне и стварне алијансе за урбану регенерацију: Градови иноватори)	услуге	63516000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
14	Услуга организације кетеринга-ручка и освежења за два дана у склопу другог састанка у Крагујевцу мреже за пренос иновација у оквиру пројекта DARING Cities - Digital and real Alliances for urban Regeneration: Cities InnovatING (Дигиталне и стварне алијансе за урбану регенерацију: Градови иноватори)	услуге	55300000	27.1.3.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
15	Услуга организације вечере у склопу другог састанка у Крагујевцу мреже за пренос иновација у оквиру пројекта DARING Cities - Digital and real Alliances for urban Regeneration: Cities InnovatING (Дигиталне и стварне алијансе за урбану регенерацију: Градови иноватори)	услуге	55300000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
16	Услуга организације две јавне презентације и догађаја у оквиру пројекта „У част прошлости, обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу (ВТЗ) Крагујевац"	услуге	98300000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
17	Услуга ангажовања експерта за дизајн и израду 3Д презентације студије за ревитализацију машинске радионице у оквиру пројекта „У част прошлости, обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу (ВТЗ), Крагујевац"	услуге	79930000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

18	Услуга организације међународне конференције са минимум 30 учесника у оквиру пројекта „У част прошлости, обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу (ВТЗ), Крагујевац“	услуге	98300000	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
19	Испорука и уградња видео надзора и услуга даљинског видео мониторинга	услуге	51314000	27.1.3.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
23	Услуга израда промо материјала / филма у циљу промоције повољног привредног и инвестиционог амбијента и окружења у Крагујевцу - прва измена	услуге	79342000	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
24	Књиговодствене услуге за Социо - економски савет - прва измена	услуге	79211100	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
25	Услуга информисања јавности и промотивне активности - прва измена	услуге	79340000	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
26	Услуга Испитивање контаминираних локација - мониторинг земљишта - прва измена	услуге	71632000	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
29	Пројектантски надзор у фази извођења радова на санацији друмско пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС- друга измена	услуге	71248000	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
30	Реализација Донаторског уговора за спољашње уређење простора за објекат вртића у Ердечу- друга измена	услуге	71242000	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
32	Услуга одржавања портала "budideoplana.rs" - трећа измена	услуге	72000000	27.1.1	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
33	Израда техничке документације конзерваторско-реставраторских радова за део фасаде зграде старог Суда - трећа измена	услуге	71242000	27.1.1	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
35	Услуга организације путовања за учешће члана пројектног тима на првом догађају у Вроцлаву по програму URBACT Pioneers Accelerator - четврта измена	услуге	63516000	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
36	Услуга организације путовања за учешће члана пројектног тима на „ITN Adapt Meeting“ у Паризу у оквиру пројекта „DARING Cities - Digital and real Aliances for urban Regeneration: Cities InnovatING“ (Дигиталне и стварне алијансе за урбану регенерацију: Градови иноватори) - четврта измена	услуге	63516000	27.1.1.	I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

37	Испитивање конструкције надстрешнице у ул. Николе Пашића бр.2 у Крагујевцу - четврта измена- брише се	услуге	71630000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
39	Услуге стручног надзора на изградњи објекта - шеста измена	услуге	71521000	13.1. оквирни спорзум		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
40	Процена стања са предлогом мера санације дела објекта у улици Николе Пашића број 2 у Крагујевцу и стубова и греда на фасади објекта Градске управе града Крагујевца - десета измена	услуге	71000000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
41	Услуга ревизије пројекта Извођења радова на адаптацији и енергетској санацији зграде Дома културе у Церов- осма измена	услуге	79210000	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
42	Услуга дизајна и штампа промо флајера-девета измена	услуге	79810000	27.1.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
46	Услуга пошумљавања у оквиру пројекта "NATURE PATHS" ("СТАЗЕ ПРИРОДЕ - Негујуће акције за транспарентно разумевање и отпорне екосистеме у граду Крагујевцу кроз садњу и афирмацију дрвећа и холистичку одрживост у Републици Србији, Град Крагујевац") - дванаеста измена	услуге	77231000	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
47	Услуга штампања промотивног материјала за потребе пројекта "NATURE PATHS" ("СТАЗЕ ПРИРОДЕ - Негујуће акције за транспарентно разумевање и отпорне екосистеме у граду Крагујевцу кроз садњу и афирмацију дрвећа и холистичку одрживост у Републици Србији, Град Крагујевац") - дванаеста измена	услуге	79810000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
48	Услуга израде промотивног видеа у оквиру пројекта "NATURE PATHS" ("СТАЗЕ ПРИРОДЕ - Негујуће акције за транспарентно разумевање и отпорне екосистеме у граду Крагујевцу кроз садњу и афирмацију дрвећа и холистичку одрживост у Републици Србији, Град Крагујевац") - дванаеста измена	услуге	79342200	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

49	Услуга организације кетеринга и освежења за радионице предвиђене у оквиру пројекта "NATURE PATHS" ("СТАЗЕ ПРИРОДЕ - Негујуће акције за транспарентно разумевање и отпорне екосистеме у граду Крагујевцу кроз садњу и афирмацију дрвећа и холистичку одрживост у Републици Србији, Град Крагујевац") - дванаеста измена	услуге	55300000	27.1.1	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
50	Услуга постављања озвучења са пратећом опремом и технички обученим особљем, превоз, монтажа и демонтажа за потребе пројекта Михолски сусрети села - дванаеста измена	услуге	79952100	27.1.1	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
51	Услуга штампања промотивног материјала за потребе пројекта Михолски сусрети села - дванаеста измена	услуге	79810000	27.1.1	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
52	Услуга превенције и уклањања нелегално одлаганог отпада на територији града Крагујевца - тринаеста измена	услуге	90500000	13.1.	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
53	Услуга организације путовања за учешће члана пројектног тима на догађају у Љубљани, Словенији по програму URBACT Pioneers Accelerator - тринаеста измена	услуге	63516000	27.1.1.	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
54	Услуга организације путовања за учешће члана пројектног тима на транснационалном састанку мреже у Алтеи, Шпанија у оквиру пројекта „DARING Cities - Digital and real Aliances for urban Regeneration: Cities InnovatING“ (Дигиталне и стварне алијансе за урбану регенерацију: Градови иноватори) - тринаеста измена	услуге	63516000	27.1.1.	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
55	Услуга организације путовања за учешће члана пројектног тима на уводном и управљачком састанку у Бриндизи, Италија у оквиру пројекта PARSMO: Политике паркирања за дељену мобилност, у оквиру Програма Interreg Europe - тринаеста измена	услуге	63516000	27.1.1.	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
56	Испитивање моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС Крагујевац пробним оптерећењем - тринаеста измена	услуге	71631450	27.1.1.	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
58	Услуга штампе промотивног материјала за потребе реализације пројекта „Дани јеврејске културе у Крагујевцу“ - четрнаеста измена	услуге	79810000	27.1.1.	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

59	Услуга кетеринга за потребе реализације пројекта „Дани јеврејске културе у Крагујевцу“ - четрнаеста измена	услуге	55300000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
61	Израда енергетског пасоша за вртић у Ердечу - петнаеста измена	услуге	71242000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
62	Услуга израде студије оправданости за партерно уређење трга Арсенал на кп. бр. 7405/61 КО Крагујевац I - шеснаеста измена	услуге	73420000	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
63	Услуга организације друге међународне конференције за минимум 30 учесника у оквиру пројекта "У част прошлости, обликовање будућности: Израда студије предизводњивости за ревитализацију Машинске радионице у војнотехничком заводу(ВТЗ), Крагујевац - петнаеста измена	услуге	98300000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
64	Услуга пошумљавања поводом реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији Града Крагујевца - петнаеста измена	услуге	77231600	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
65	Услуга организације путовања за учешће члана пројектног тима на састанку у Утрехту, Холандија по програму URBACT Pioneers Accelerator - петнаеста измена	услуге	63516000	27.1.1.	не	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
66	Услуга организације путовања члана пројектног тима на састанку у Лимасол, Кипар по пројекту "Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања"	услуге	63516000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
67	Услуга спровођења онлајн кампање у оквиру пројекта „Tomorrow Together“ - петнаеста измена	услуге	79341400	27.1.1.	не	III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
68	Услуга организације кетеринга за чланове Урбакт локалне групе по пројекту DARING Cities – Digital and real Alliances for urban Regeneration: Cities Innovating (дигиталне и стварне алијансе за урбану регенерацију: Градови иноватори) - петнаеста измена	услуге	55520000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

69	Услуга израде инфо табле у оквиру пројекта „Санација друмско-пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС“- шеснаеста измена	услуге	798000000	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
70	Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији комплекса отворених базена у Крагујевцу са пратећом инфраструктуром. - шеснаеста измена	услуге	71521000	13.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
71	Јавни конкурс за израду идејног решења спомен обележја погинулим припадницима служби безбедности на Денином брду - седамнаеста измена	услуге	71242000	27.1		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
72	Израда ПТД-а за изградњу Парка скулптура - седамнаеста измена	услуге	71220000	13.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
73	Услуге стручног надзора током изградње објекта - седамнаеста измена	услуге	71521000	13.1. оквирни споразум		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
74	Услуга израде Програма топлификације за период 2025-2035. године на територији обухваћеној Генералним урбанистичким планом „Крагујевац 2030“- осамнаеста измена	услуге	71321200	13.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
76	Набавка освежења у оквиру пројекта „У част прошлости, обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу (ВТЗ), Крагујевац“- осамнаеста измена	услуге	55520000	27.1.1		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
77	План управљања отпадом за изградњу објекта дечијег одмаралишта на Бешњији – тераса са базеном, котларница остава за огрев и потребних техничких просторија “ - осамнаеста измена	услуге	71300000	13.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
78	Израда енергетских пасоша за објекте МЗ „Белошевац“ и МЗ „Шумарице“- деветнаеста измена	услуге	71314300	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

79	Услуга израде планских докумената и пратећих студија - деветнаеста измена	услуге	71242000	13.1.1 оквирни споразуме		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
80	Услуга израде пројектно техничке документације - двадесета измена	услуге	71200000	13.1.1 оквирни споразуме		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
81	Услуга израде пројектно техничке документације за водоводне линије, линије фекалне и атмосферске канализације на територији Града Крагујевца - двадесета измена	услуге	71200000	13.1.1 оквирни споразуме		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
84	Услуга мобилни интегрисани систем обезбеђења за видео мониторинг за дечија игралишта - двадесет прва измена	услуге	79710000	27.1.3.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
85	Услуга и уградња видео надзора и услуга даљинског видеомониторинга - двадесет прва измена	услуге	32323500	27.1.3.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
Радови								
20	Изградња и/или реконструкција водоводних, атмосферских и фекалних линија и пратећих прикључака на територији Града Крагујевца	радови	45232410	13.1. оквирни споразум		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
21	Радови на замени азбестних цеви	радови	45231111	13.1. оквирни споразум		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
22	Радови на изградњи прикључка електричне енергије за објекат вртића у улици Светозара Марковића	радови	45311100	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
27	Истражно бушење и изградња бунара у насељу Мала Врбица - прва измена	радови	45262220	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

31	Извођење радова на постављању соларних панела на објекту Основне школе "21 октобар" - друга измена	радови	45261215	27.1.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
34	Припрема и уређење партера испред Амбуланте бр.5 у улици Чиче од Романије - трећа измена	радови	45000000	13.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
43	Изградња прикључка на дистрибутивни гасоводни систем за замену котларнице ЈКП "Шумадија", на адреси Индустијска бр. 12. и Индустијска бр. 14.-девета измена	радови	45232140	12.1.11		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
75	Извођење радова на инвестиционом одржавању терена ФК „Шумадија“- седамнаеста измена	радови	45261215	13.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
82	Изградња и/или реконструкција водоводних, атмосферских и фекалних линија и пратећих прикључака на територији Града Крагујевца - двадесета измена	радови	45000000	13.1. оквирни споразум		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
83	Радови на замени азбестних цеви - двадесета измена	радови	45454000	13.1. оквирни споразум		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
86	Радови на изградњи сталног прикључка електричне енергије за објекат Дечијег игралишта на Бешњаји - двадесет прва измена	радови	45311100	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
87	Измештање вреловода у улици Црвеног крста-двадесет прва измена	радови	45232140	13.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
88	Измештање водова електродистрибуције дуж саобраћајнице улице Црвеног крста - двадесет прва измена	радови	45315400	13.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

Одговорно лице наручиоца